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Artikel 1: Offerte 

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. 

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven: 

a. een omschrijving van het werk; 

b. de prijsvorming methode die voor de uit te voeren 

werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of 
regie. Bij de prijsvorming methode aannemingssom noemt 
de ondernemer een vast bedrag voor het in de offerte 

omschreven werk; Bij de prijsvorming methode regie doet de 

ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals 

uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde 

materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de 

offerte afzonderlijk vermeld; 

c. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal 
zijn, en zo ja welke; 

d. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met 
welke: 

e. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

op de offerte en op de daaruit voortvloeiende 

aannemingsovereenkomst. 

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die 

dag gedurende dertig dagen. 

4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht 
vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij 
mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond 

met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. 
Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins 

vermenigvuldigd. 
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden 

binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan 

verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden 

teruggezonden. 

5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de 

aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het 
tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens 

verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, 
indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft 
bedongen. 

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken 
1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de 

offerte door de opdrachtgever, schriftelijk, via elektronische 
aanvaarding of mondeling. 
2.   Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer 
opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de 

aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor 
het geheel. 
 
Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever 

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de 

opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan 

beschikken: 

a. voor de opzet van het werk benodigde gegevens 

en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg 

met de aannemer; 

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of 
waarop het werk moet worden uitgevoerd; 

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag 

en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; 

2. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische 

machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en 

water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de 

dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk 

zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) 
voeren, behoudens toestemming van de aannemer. 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische 

toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet 
toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd 

geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te 

dragen aan een derde. 
 
Artikel 4: Kostenverhogende omstandigheden 
1, Kostenverhogende omstandigheden 

zijn omstandigheden: 
- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van 

de overeenkomst geen rekening behoefte te worden 

gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, 
- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend 

en 

- die de kosten van het werk verhogen. 
Kostenverhogende omstandigheden geven de 

aannemer recht op vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. 

2, Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende 

omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever 
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, mondeling of 
elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen 

partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag 

of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en 

zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en 

billijkheid zal worden vergoed. 
 
 
 
 

3. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te 

stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te 

vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de 

opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden 

vastgesteld. 
4. De aannemer is gerechtigd een brandstoftoeslag toe te 
passen op de overeengekomen tarieven. De hoogte wordt 
afzonderlijke op de factuur vermeld. 
 
Artikel 5: Meer en minder werk  

1.Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel 
in de voorwaarden van uitvoering; 

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de 

stelposten; 

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare 

hoeveelheden; 
d. ingeval van afwijkingen stelpost tegels en (overige) 
vloerafwerkingen, deze worden achteraf verrekend en 
is vooraf een indicatie. 
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen 

in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van 

uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van 

de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft 
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende 

prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit 
zichzelf had moeten begrijpen.  
3.Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, 
die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn 

voor hetzij 

a. het aanschaffen van bouwstoffen; 

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 

daarvan; 

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de 

dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig 

zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader 
moeten worden ingevuld. 
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst 
vermeld waarop deze betrekking heeft. 

4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven 
wordt gerekend met de bruto klantprijs van de producent 
of een door aannemer vastgestelde verkoopprijs.  

5. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het 
aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het 
verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en 

worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen 

echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop 

de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor 
zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven 

hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs 

rekening heeft moeten houden. 

6. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen 

van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten 

van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en 

worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost 
verrekend. 

7. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden 

zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag 

blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening 

plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer 
of minder kosten. 

8. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het 
uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze van 

voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening 

brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst 
kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk 

dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij 
anders is overeengekomen zal minder werk door de 

aannemer worden verrekend bij de eindafrekening. 

9. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat 
het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag 

van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht 
op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die 

totalen. 

Artikel 6: Betaling 

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt 
de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een 

betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de 

opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de 

aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. 

2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te 

vinden uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, met dien 

verstande dat bij de oplevering alle ingediende 

termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het 
overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, 
onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 

en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor 
de oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd 

de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde 

termijn 8 dagen voor de geplande oplevering in te dienen. 
 
 
 
 
 
 

3. Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop het 
werk als opgeleverd geldt dient de aannemer de 

eindafrekening in. 

4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde 

bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden 

uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de aannemer de 

eindafrekening heeft ingediend, een en ander 
onverminderd het bepaalde in artikel 13. 

Artikel 7: 5% regeling 
1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van 

werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van 

een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die 

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 
6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, 
maximaal 5% van de aannemingssom inhouden op de laatste 

termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de 

aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris. 
3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de 

aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip 

van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 

BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst gebruik te 

maken. In dat geval deelt de consument aan de notaris mee 

tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 
4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van 

de aannemer voor zover de consument daarin toestemt, de 

aannemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak 

die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer 
gerechtvaardigd is. 

5. Indien de consument aan de aannemer 
schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of 
de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, 
wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 

BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is zij niet 
verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden 

geconstateerd. 
6. De door de notaris berekende kosten voor het depot 
komen voor rekening van de consument. De door de notaris 

te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste 

van de consument. 

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn 
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer 
heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering 

en/of alle werkzaamheden conform planning zijn uitgevoerd.  
2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk 

voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet 
binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan 

niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 
3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij 
dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding 

van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine 

gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn 

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring 

mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in 

de weg staan. 
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, 
geldt het werk als opgeleverd. 
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang 

van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering 

kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de 

opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk 

gereed zal zijn voor oplevering. 
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het 
werk voor risico van de opdrachtgever. 
7. Door de aannemer erkende tekortkomingen 

worden zo spoedig mogelijk hersteld. 
8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat 
een onderhoudstermijn van 60 dagen in. 

Artikel 9: In gebreke blijven van de opdrachtgever 

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij 
ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd 

is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de 

vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. 
Indien na verloop van 8 dagen na de vervaldag nog geen 

betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande 

zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd. 

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de 

aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde 

over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of 
elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen 

te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de 

aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan 

verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 

opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is 

vermeld. De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te 

brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 
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3. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de 

overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de 

aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 

opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet 
tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de 

opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. 

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende 

verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het 
werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever 
deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in 

onvoltooide staat te beëindigen, mits de aannemer de 

opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze 

gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de 

vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer 
op vergoeding van schade, kosten en rente. 

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel 
indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig 

beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al 
dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de 

aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te 

schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen. 

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing 

respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het 
bepaalde in artikel 14 lid 5 van toepassing. 
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 
de juistheid van de door of namens hem verstrekte 

gegevens. 
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende 

toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen 

enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had 

mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding 

van de daaruit voortvloeiende kosten. 
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt 
dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk 

komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het 
werk voortvloeiende gevolgen. 
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

door of namens hem voorgeschreven constructies en 

werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop 

door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede 

voor de door of namens hem gegeven orders en 

aanwijzingen. 
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de 

opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door 
hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, 
komen de gevolgen hiervan voor rekening van de 

opdrachtgever. 
6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of 
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van de opdrachtgever. 
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het 
werk en of materialen en de schade en vertraging die de 

aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in 

zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of 
verrichte leveringen.  
8. De gevolgen van de naleving van wettelijke 

voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na 

de dag van de offerte in werking treden, komen voor 
rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds 

op de dag van de offerte had kunnen voorzien. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor: 

a. eventueel schadeherstel na hak-, frees –en 

sloopwerken door aannemer 

b. schade aan bouwmaterialen na 

sloopwerkzaamheden 

c. geleverde materialen door derden, zwaarder dan 

50 kg, dienen op de gewenste verdieping waar het 
materiaal geïnstalleerd moet worden, aanwezig te 

zijn 

d. tijdige aanwezigheid alle materialen voor aanvang 

van het werk, indien geleverd door derden. Indien 

aannemer later hiervoor terug moet komen zullen 

hier voorrijdkosten en benodigde uren apart voor 
in rekening worden gebracht. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de aannemer 
Ontwerpaansprakelijkheid 

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de 

aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze 

tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. 

2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van 

het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de 

ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien 

geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van 

de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom. 

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare 

tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld 

na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de 

onderhoudstermijn. 
 
 
 

Aansprakelijkheid na oplevering 

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de 

aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan 

het werk. 

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien 

sprake is van een gebrek: 

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden 

en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de 

opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij de 

aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote 

mate van waarschijnlijkheid moeten worden 

toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de 

opdrachtgever kan worden toegerekend; 

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is 

getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de 

opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan 

de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met 
grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden 

toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de 

aannemer kan worden toegerekend. 

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a 

bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 
ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de 

onderhoudstermijn. 

4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b 

bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 
ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de 

onderhoudstermijn. 
Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als 

een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de 

rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld 

na verloop van tien jaren na het verstrijken van de 

onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een 

ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of 
gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel 
ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de 

bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst 
bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan 

worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare 

voorzieningen. 
 

Overige bepalingen 

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de 

artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van 

het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking 

mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te 

geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening 

toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de 

aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen. 

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het 
opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer 
aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het 
belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer 
in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een 

redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. 

3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende 

beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen 

toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove 

schuld van de aannemer. 

Artikel 12: Geschillen 

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde 

geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de 

gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen 

waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone 

rechter dienen te wenden. 

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts 

door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die 

naar aanleiding van deze overeenkomst of van de 

overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen 

opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden 

beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen 

beschreven in het arbitragereglement van de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot 
stand komen van de overeenkomst luidt. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke 

tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter 
keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de 

bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 

4. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de 

overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer die 

daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van 

toepassing. 


